Zmluva o dielo ¢. 15/2019
uzatvorena podl'a ust. § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

a § 2 ods. 5 pism. g) zdkona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. (d’alej len ,,zmluva®).

I. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel> Obec Horovce

Sidlo: Obec Horovce, 072 02 Horovcee 25

Statutarny zastupca: Erik Timko, starosta obce

ICO: 00325198

DIC: 2020738841

Banka: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK37 5600 0000 0042 0554 5002

Telefon: +421566495731

E - mail: ou.horovce(@stonline.sk

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel> LOMA Trade, s.r.o.

21

3.1

§idlo: Puskinova 1174/36, 091 01 Stropkov
Statutarny organ: Ing. Matu$ Maro$, konatel spolocnosti
Zapis: 0Sv Presove, Vlozka ¢islo: 25607/P

Zastupca na rokovanie o veciach

zmluvnych: Ing. Matu$ Maros, konatel spolo¢nosti
technickych: Ing. Matus Maro$, konatel spoloCnosti
ICO: 46526633

DIC: 2023460879

IC DPH: SK2023460879

Banka:  Tatrabanka a.s., PreSov

IBAN: SK0811000000002922872939
SWIFT/BIC:  TATRSKBX

Telefon: +421 948 696 621

e-mail: maros@lomatrade.sk

II. UVODNE USTANOVENIE

Nazov — rozsah diela : ,, Zhotovenie omietok v komplet skladbe s mal’bou v rozsahu
220 m2 azhotovenie kazetovych podhPadov v komplet skladbe v rozsahu 100m2
v budove obecného tiradu v Obei Horovee “.

III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOST DODAVKY

Zhotovitel' sa zavizuje, 7¢ za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovi pre
objednavatel’a dielo - ,,Zhotovenie omietok v komplet skladbe s mal’bou v rozsahu
220 m2 a zhotovenie kazetovych podhl’adov v komplet skladbe v rozsahu 100m2*,

Predmet zmluvy o dielo zahfiia nasledovné stavebné prace, ktoré budii pozostavat’ z:
Zhotovenie omietok v komplet skladbe — zrypanie starej omietky, zarypanie stien,
natiahnutie lepidla a siet’ky, natiahnutie Stukovej omietky a findlne hladenie
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s malbou na ziver v rozsahu 220 m2 a zhotovenie kazetovych podhladov v komplet
skladbe v rozsahu 100m2.

Zhotovitel’ vykon4 dielo podrla:

Na ziklade osobnej  vykonanej prehliadky, v stlade s technickymi  normami,
as certifikovanymi materidlmi, v rozsahy uvadzanom vyssie.

Stavbou sa rozumie siihmn vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov,
prac a vykonov, strojov a zariadeni Specifikovanych v predlozene;j projektovej
dokumentacii.

zmluve na profesiondlnej trovni s odborne sposobilymi osobami, vo vlastnom mene, na
vlastni zodpovednost’ a nebezpecenstvo, pritom bude reSpektovat’ vietky zakony,
pravne predpisy a normy platné na tvzemi Slovenskej republiky, a tiez rozhodnutia
prislusnych dotknutych organov.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokon&ené dielo prévezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutt cenu, ak dielo nebude vykazovat nedostatky, ktoré méoZu mat’ zasadny vplyv
na jeho prevadzkovanie.

IV. CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit' predmet zmluvy vymedzeny v &lanku III. bode 3.1.
do maximalne 20 dni od odovzdania staveniska, ktoré sa uskutoeni do po podpise tejto
zmluvy.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om pontknutom termine,
bez naroku zhotovitel'a na finanéné zvyhodnenie.

Pre zabezpe&enie riadneho a v€asného plnenia podla tejto zmluvy zhotovitel pozaduje a
objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi projektovii dokumentaciu potrebnti na
zaatie vystavby, stavebngé povolenia, vyjadrenia dotknutych organov Statnej spravy,

Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by mohla mat’ vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.

Zhotovitel' sa zavizuje predloZit' objednavatelovi pri prevzati staveniska harmonogram
postupu vystavby s vecnym a ¢asovym planom a doklad o uzavreti poistnej zmluvy na
vietky skody spdsobené na predmete zmluvy podas realizacie.

V. CENA DIELA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu & II. bodu 3.1 je stanovena dohodou
zmluvnych stran, v stlade so zdkonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaskou MF SR & 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zikon NR SR ¢&.
18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorSich predpisov, je doloZend cenovou ponukou na
zhotovenie komplet diela podla vyssie uvedeného rozsahy.. Takto dohodnuté cena je pre
zhotovitel'a zaviizna a predstavuje sumu:
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Cena bez DPH: 4500,00 Eur
DPH 20%: 900,00 Eur
Cena celkom s DPH: 5400,00 Eur

Cena diela podla bodu 5.1 je stanoveni ocenenim diela formou cenovej ponuky
zhotovitel'a.

Vsetky price na diele, ktorych sa zmluva tyka, budd uhradené na ziklade zaviznych
jednotkovych cien a skutocne zrealizovanych dodavok a prac, odsuhlasenych a
potvrdenych technickym dozorom objednavatel’a.

Cena pokryva cely zmluvny zaviizok a vietky ndleZitosti a veci nevyhnutné na riadne
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umoZnia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

V cene za zhotovenie diela st obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrbu a
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'a, ako aj vytyCenie podzemnych vedeni sieti a
vyty€enie smerovych a vyskovych bodov stavby, vyhotovenie dokumentacie skutoéného
zhotovenia stavby, porealizaéné zameranie stavby (geometricky plan, aj v digitalne;
forme, overeny prislusnym katastralnym uradom) a zabezpedeni ostatnych zavizkov
zhotovitel'a z tejto zmluvy.

V' pripade, Ze polas realizicie diela nastane potreba zmeny pouZitych materidlov,
kon3trukcii a druhov stavebnych préc oproti projektovej dokumentécii, musi byt kazda
zmena vopred odsuhlasena projektantom, technickym dozorom objednavatela,
zaznamenana v stavebnom denniku a zreali-zovana ay po nadobudnuti G&innosti dodatku
k tejto zmluve.

PouZitie ekvivalentu oproti projektovej dokumentdcii pri realizacii diela podlieha
predchédzajicemu odsthlaseniu projektantom a technickym dozorom objednévatel'a. Bez
odsthlasenia nie je mozné ekvivalent pouzit resp. zabudovat’.

Pri uzatvarani dodatkov k zmluve, budi po predchédzajicom odsthlaseni dohodnuté prace
naviac za cenu uréent nasledovne:

5.8.1 ak podjde o polozky prac, ktoré obsahuje ponukovy rozpolet, pouzije sa jednotkova
cena z ponukového rozpoétu,

5.8.2 ak pdjde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpocet, pouZije sa jednotkova
cena z cennika, podl'a ktorého bol vypracovany rozpocet, v cenovej trovni ponukového
rozpodtu, ’

5.8.3 ak pojde o polozky prac, ktoré neobsahuje ponukovy rozpodet a ani cennik, podla
ktorého bol vypracovany rozpoéet, pouzije sa individualna kalkulcia s pouZitim trovne
rézie a zisku ponukového rozpodtu, ak z okolnosti daného pripadu nevyplynie nieco iné.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

Objedndvatel’ neposkytuje finanéné preddavky na predmet zmluvy.

Cena za kazdu etapu bude zhotovitel'ovi uhradend na zaklade faktiry vystavenej podla
skutoCne vykonanych prac.

Zhotovitel' musi svoje prace vyuétovat overitelnym spdsobom. Podkladom pre vystavenie
faktury je stpis skutoéne vykonanych druhov a mnoZstiev prac zhotovitel'a, odsuhlaseny a
podpisany technickym dozorom objedndvatel'a. Supis vykonanych prac je sucastou
faktary, musi byt zostaveny prehl'adne, priom sa musi dodrZiavat' poradie poloziek a
oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym popisom (vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné
zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktire zvyraznit' a na poziadanie uviest
oddelene.
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Zhotovitelovi bude zadrzanych 10 % z faktirovanej sumy vratane DPH (z4drZné), ktoré
uhradi objednavatel’ az po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudagného rozhodnutia
a odstraneni vietkych vad a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdani a
kolaudécii. Zhotovitel' je povinny vo faktire vypotitat’ a uviest zadrzant sumu, ako aj
sumu k thrade po odpogitani zddrzného.

Faktru zhotovitel' predloZi objednavatelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.

Lehota splatnosti faktary za vykonané prace je 30 dni odo diia ich dorucenia
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' zodpovedd za spravnost’ a tplnost’ dorudenej faktury, ktora musi obsahovat
nalezitosti uvedené v § 71 ods. 2 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH, ako aj naleZitosti
dohodnuté touto zmluvou.

V pripade, ze faktira nebudu obsahovat’ pozadované naleZitosti, zistia sa vecné alebo
obsahové chyby ¢&i nejasnosti, objednavatel' je opravneny vratit ich zhotovitelovi na
doplnenie resp. prepracovanie. V takom pripade za&ina plynut nova lehota splatnosti
dorugenim opravenych faktir objednavatel'ovi.

Platby za vykonané prace nemajui vplyv na zaruky poskytované zhotovitelom a neplatia
ako doklad o prevzati prac a dodavok.

VIL ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude zhotoveny podla projektove;j
dokumentacie a podmienok zmluvy, a Ze miniméalne pocas zaruénej doby bude mat’
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mat’ v ¢ase jeho
odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktor¢ sa prejavia po odovzdani diela zodpoveda
shotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktor¢ budi spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost™ alebo na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti
trval.

Zaruéna doba je 60 mesiacov a zacne plynit odo diia odovzdania a prevzatia diela
objednavatefom. U zariadeni, na ktoré vyrobca dava ini zdruCnd dobu uvedenu Vv
zarutnom liste, plati zaru¢na doba udana vyrobcom, minimédlne v3ak 24 mesiacov. Pri
odovzdani diela zhotovitel' odovzda zoznam vietkych zariadeni s kratSou zarukou ako 60
mesiacov, s uvedenim zéru¢nej doby dane; vyrobcom.

Zhotovitel sa zavizuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma objednavatel
prévo pozadovat’ a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ vady.

Zhotovitel’ sa zaviizuje zatat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle
tohto &lanku do 3 pracovnych dni od uplatnenia opravnenej reklamdcie objednavatel'a
alebo nastupcu avady odstranit’ v ¢o najkratom technicky moZnom gase. Termin
odstranenia vad dohodnu zmluvné strany pisomne.

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou do rik opravneného zastupcu zhotovitel'a podla €l. 1. tejto
zmluvy.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v dohodnutej lehote, objednavatel’ ma pravo zabezpecit' ich
odstranenie na néklady zhotovitel'a.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vieobecne zaviznymi technickymi normami

a predpismi.

710 Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektu.



7.11

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11
8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Havarijné stavy tj. nasledky vad, ktorych odstranenie neznesie odklad, a za ktoré nesie
zodpovednost’ zhotovitel, je zhotovitel povinny odstrénit’ bezodkladne po ich nahl4seni.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Nebezpecenstvo Skody na diele nesie na zéklade tejto zmluvy zhotovitel' v rozsahy
svojho predmetu plnenia.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko pre vykondvanie stavebnych prac tak, aby

povolenie a projektovi dokumentaciu potrebnti na vykonanie diela.

Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi vyjadrenia spravcoy inZinierskych sieti, organov
Statnej spréavy a podmienky, za ktorych je mozné vykondvat’ stavebné prace.

Sucasne s odovzdanim staveniska objednavatel' urgi pristupové cesty pre vjazd na
stavenisko.

stavebnych prac, obstara a uhradj tieto préce zhotovitel.

Povolenie na dogasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstarava
zhotovitel’ a znaga aj pripadné poplatky.

Zhotovitel zabezpe¢i na svoje naklady obstaranie, dopravu a skladovanie vsetkych

skladu na stavenisko, ako aj straZenie staveniska, vritane ostatnych zariadeni staveniska.
Zhotovitel' zabezpegi v celom rozsahu plnenie vyplyvajlice z ustanoveni nariadenia vlady
SR ¢.396/2006 Z. 7. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost prace a technickych zariadeni pri
realizacii stavebnych prac v stlade s ustanoveniami vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 374/1990
Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel' zodpovedi za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov.

Zhotovitel' zodpoveds za &istoty a poriadok na stavenisku a pristupovych cestéch k nemu.
Zhotovitel’ odstréni na vlastné naklady odpady, ktoré s vysledkom jeho &innosti.
Zhotovitel si zabezpe¢i moZnost’ napojenia na odber elektrickej energie a uZitkovej vody.

podrla ¢l. V tejto zmluvy,
Objednavater zabezpedi vietky rozhodnutia organov Stitnej Spravy potrebné pre
vykonanie diela, ktoré Jje zhotovitel povinny reSpektovat’.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednévatela, resp.
technicky dozor objedndvatel'a k wdasti na skiskach podla bodu 9.7, 0 vykonanych
skuskach vedie zhotovitel zdznam v stavebnom dennikuy.

Technicky dozor investora méZe na zéklade vlastného uvéZenia v priebehu plnenia zmluvy
poZiadat’ zhotovitel'a o predloZenie atestu a certifikaty konkrétneho vyrobku pred resp.
pocas jeho zabudovania,

Zhotovitel' zabezpe&i tidast svojich pracovnikov na preverovani svojich prac a dodavok,
ktoré vykonava technicky dozor objednavatel'a alebo iny zodpovedny zastupca
objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych nedostatkoy a
odchylok od projektu.
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vlastné naklady zabezpeti ochranu diela alebo jeho Easti na ktorych budu prace prerusen¢.

IX. REALIZACIA A ODOVZDANIE DIELA

Objednavatel’, resp. technicky dozor objednavatela ma pocas realizécie diela pravo
priebeznej kontroly, pravo upozomit’ zhotovitel'a na pripadné vady a odchylky od projektu
a pravo pozadovat' v primeranej lehote odstranenie tychto nedostatkov.

Zhotovitel’ bezodkladne upozorni objednévatela, resp. technicky dozor objednéavatela na

jeho pripadné nevhodné pokyny na zhotovenie diela. PreruSenie prac z tohto dévodu nie je

omeskanim na strane zhotovitela.

Nebezpeéenstvo $kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie

diela znasa zhotovitel’ az do protokolarneho odovzdania diela objednavatelovi.

Zhotovitel sa zaviizuje pisomne vyzvat objednévatel’a na prevzatie diela, a to minimélne

10 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel' odovzda dokonéené dielo a spiSe s objednavatelom preberaci protokol o

odovzdani a prevzati diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie v3etkych skuSok

predpisanych osobitnymi predpismi, zdvéiznymi normami a projektovou dokumentaciou.

Doklady o tychto skuskach podmiefiuju prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v

preberacom protokole - v zdpise o odovzdani a prevzati diela budu uvedené vady a

nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpelnej

prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Prevzatim predmetu zmluvy prechddza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo Skody na

objednavatel’a.

Zhotovitel' odovzda objednavatelovi najneskdr v Sase dorutenia vyzvy zhotovitela k

odovzdaniu a prevzatiu diela podla &l. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku

kolaudaénému konaniu a uZivaniu stavby minimalne v dvoch vyhotoveniach:

99.1  Opis a odévodnenie vykonanych odchylok od stavebného povolenia, ku ktorym
doslo pocas realizdcie stavby potvrdené zhotovitelom, zapisané a odsiuhlasené
technickym dozorom objedndvatela v stavebnom denniku.

9.9.3  Certifikaty preukdzania zhody stavebnych vyrobkov (zdkon ¢. 90/1998 Zz. o
stavebnych vyrobkoch v zneni zdkona ¢ 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkdch na vyrobky a o posudzovani zhody.

9.9.4  Zdpisnice o prevereni prdc a konstrukcii v priebehu dalsich prdc zakrytych.

9.9.5  Osvedcenia o akosti pouZitych materidlov a konstrukcii.

9.9.6  Doklad o zneskodneni pripadne zhodnoteni odpadov, ktoré vznikli pri realizdcii
stavby (doklad o prevzati odpadu a fotokdpie zdznamov o prevddzke vozidiel
ktorymi bol odpad vyvdzany).

9.9.7  Spravy o vykonani odbornych prehliadok a odbornych skisok.

X. ZMLUVNE POKUTY A SANKCIE

Zmluvné strany si pre pripad porusenia povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy dohodli
zmluvné pokuty a sankcie.



10.2

10.3

10.4
10.5

10.6

10.7

10.8

11.2

11.3

11.4

115

11.6

121

12.2

zaplati zmluvnyg pokutu vo vyske 0,10 % z celkovej ceny diela vratane DPH podl'a ¢, V
bod 5.1 za kazdy kalendarny def omeskania.

vyuctované Uroky z omeskania vo vyske rovnajicej sa sadzbe podla § 369 ods. 2
Obchodného zakonnika.

Ak zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad v ¢ase podla &I, VII bod 7.6, zaplati zmluvnyg
pokutu vo vygke 50,- EUR za kazdy kalendérny dep omeskania.

Ak zhotovite] neodstréni vady v dohodnutom termine podla ¢&l. VII bod 7.6, zaplati
zmluvni pokuty vo vyske 30,- EUR za kazdy kalendarny deri omeskania.

Zmluvna strana, ktors sposobila $kodu druhe;j zmluvnej strane spOsobom uvedenym v
bode 11.2 zbavi sa zodpovednosti ak preukdze, 7e $koda bola sposobend okolnostouy
vylucujicou zodpovednost'.

Ak vznikne $koda na vykonanych pracach a materidloch v obdobi, v ktorom je zhotoviter
povinny sa o ne starat’, zhotovitel’ odstran; Skodu na vlastné naklady, aby vykonané prace
a materialy boli uvedené do povodného stayuy.

Ak vznikne $koda neopravnenym Vvstupom zhotovitel'a na pozemky tretich osdb alebo ich
poskodenim v désledky odobratia alebo skladovania zeminy alebo inych predmetov, prip.
svojvolnym uzavretim ciest alebo porusenim inZinierskych sieti, zodpoved4 za tito Skodu

zhotovitel’,
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12.2.2  nepredloZenie harmonogramu vystavby pri prevzati staveniska zhotovitelom, ani
v dodatocnej primeranej lehote min. troch (3) pracovnych dni poskytnutej
pisomne v upozorneni objednavatel'om,

122.3 vadné plnenie diela zhotovitel'om, ktoré napriek pisomnému upozorneniu
objednavatela v primerane urCenej lehote min. pit’ (5) pracovnych dni zhotovitel
neodstranil,

12.2.4 neplnenie harmonogramu vystavby zhotovitelom, ktoré napriek pisomnému
upozorneniu objednévatela v primerane uréenej lehote min. pat’ (5) pracovnych
dni zhotovitel neodstranil,

12.2.5 omeskanie objednavatela pri plneni si  svojich finanénych  zévizkov
vyplyvajicich mu z tejto zmluvy voéi zhotovitel'ovi o viac ako 30 dni.

XIII. OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel' bude informovat objednavatela o stave rozpracovancho diela na pracovnych
poradéch, ktoré zvola zhotovitel alebo objednavatel’ podla potreby.

Objednavatel’ a zhotovitel sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasy,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné uéely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy, s
vynimkou poskytnutia informacii podla zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste savisiacej s
doddvanymi sluzbami kedykol'vek potas platnosti a Uinnosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnit’ im vietky potrebni st¢innost’.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:

a)  Poskytovatel’ a nim poverené osoby;

b)  Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského
orgéanu a nimi poverené osoby;

¢)  Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi
poverené osoby;

d)  Organ auditu, jeho spolupracujice organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu; ’

e)  Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov:

f)  Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU;

g)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1Této zmluva je uzavrets jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda
ucinnost’ po zverejneni tejto zmluvy na web stranke objednévatel'a. Na vztahy
medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravene sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika
a stvisiacich vieobecne zavéznych pravnych predpisov SR a EU.

14.2Zmluva je platnd diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a G¢innost
nadobtda diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia.




14.3Menit’ alebo dopliiat’ obsah zmluvy je moZné pri dodrzani § 18 zikona &.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v platnom zneni, len formou pisomnych oéislovanych dodatkov, ktoré buda
platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a G¢inné diiom nasledujiicim po dni zverejnenia na webovom
sidle objednavatela.

144 Ak sa zmluvné strany v pripade rozporov ohladne zmeny alebo zruSenia zavizku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy nedohodnu, poZiada jedna zo stran o rozhodnutie sud.

14.5 Zmluvné strany prehlasuji, Ze pravne vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia
obchodnym zidkonnikom platnym pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami a
pravnym poriadkom SR.

14.6 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze tito zmluvu uzatvorili na zéklade vlastnej vdle, zmluva
nebola podpisand v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej
obsahu rozumejt a na znak sthlasu ju podpisuji. Podpis zmluvy je prejavenim suhlasu s
celym jej obsahom.

14.7 Neoddelitel'nou sucastou tejto zmluvy je: Priloha — Cenova ponuka zhotovitela

14.8 Tato zmluva je vypracovand v troch vyhotoveniach, z ktorych jednu si ponecha
objednévatel’ a dve zhotovitel’.

V Horovciach , diia 22.07.2019 V Horovciach dna 22.07.2019
Za objednavatel'a: Obec Horovce Za zhotovitela: ........cccceeevvvivcieceiicnennen.
Erik Timko Ing. Matus Maro$, konatel spolo¢nosti
starosta



