Zmluva ¢. 295/09/2021/M1
por. ¢. 325/09/2021

o iprave prav a povinnosti spojenych s realizaciou stavby v pozemnej komunikacii

uzatvorena podl'a ust. § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

Zmluvné strany:

Spravca pozemnej komunikacie:

Sidlo:

Kore$ponden¢na adresa:

Statutarny organ:
ICO:
'DIC:
IC DPH:
Pravna forma:

Periazny tGstav:
IBAN:

SWIFT / BIC:
Spojenie:

d’alej len “ spravca®

Stavebnik :

Statutarny organ:

Korespondencna adresa:

ICO:

DIC:

IC DPH:
Pravna forma:
Pefiazny ustav:
IBAN:
SWIFT/BIC
Spojenie:

d’alej len “stavebnik*

neskorsich predpisov

Sprava ciest KoSického samospravneho kraja
Namestie Maratonu mieru 1, 042 66 Kosice
Ostrovského 1, 040 01 Kosice

Doc. Ing. Anton Tri§¢ PhD., MBA, generalny riaditel
35555777

2021772544

SK2021772544

Prispevkova organizacia zriadena

Kog$ickym samospravnym krajom - zriad’ovacia listina
¢. 5914/2010-RU16/40617 zo dia 23.12.2010

Statna pokladnica

SK6881800000007000409705

SPSRSKBA

tel.: 055/7894932

fax: 055/7894936

e-mail: sekretariat@scksk.sk

Obec Horovce

Erik Timko, starosta obce

Obecny trad Horovce 25, 072 02 TuSicka Nova Ves
00325 198

2020738841

nema

obec

Prima Banka Slovensko a.s. , pobo¢ka Michalovce
SK37 5600 0000 0042 0554 5002
KOMASK2X

tel.: 052/664573198

e-mail: obec@obechorovce.sk

mobil : 0911 223 976




Clanok 1.
Uvodné ustanovenia

Kosicky samospravny kraj (d’alej len ,KSK*) so sidlom Namestie Maratonu mieru I,
042 66 Kosice, je vyluénym vlastnikom cesty €. III/3737 ( dalej len ,,pozemna
komunikacia alebo cesta* ).

KSK je zriadovatelom prispevkovej organizacie - Spravy ciest KoSického
samospravneho kraja ( d’alej len ,,SC KSK* alebo ,spravca® ), ktord ma podla
Zriadovacej listiny ¢. 5914/2010-RU16/40617 zo dia 23.12.2010 zvereny do spravy
aj majetok zriad’'ovatel’a uvedeny v bode 1 tohto ¢lanku.

Stavebnik realizuje stavbu: " Horovce - obecny vodovod " , stavebny objekt SO 01
Vodovodné rozvody* (dalej v texte ako ,,stavba“) podl'a projektovej dokumentécie ,
ktort autorizovany stavebny inzinier Ing. Stefan Sipos, Fibichova 1, 040 01 Kosice
v mesiaci 01/2003 ( d’alej len ,,projektova dokumentécia®“ alebo ,,PD* ).

. Pri realizacii stavby budu v cestnom telese cesty uvedenej v bode 1. vybudovany
stavebny objekt: vodovodné potrubie krizovanim .

Clanok IL
Predmet zmluvy

. Predmetom tejto zmluvy je Giprava prav a povinnosti spravcu a stavebnika v stvislosti
s realizaciou stavby na zaklade rozhodnutia o povoleni na zvlastne uzivanie pozemne;j
komunikécie v zmysle ¢l. 111 bod 2 tejto zmluvy.

Clanok II1.
Predmet a doba zvlaStneho uZivania

Predmetom zvla$tneho uZivania je Cast cestného telesa cesty & I111/3737
v katastralnom uzemi obce Horovce, v zastavanom tzemi sidelného ttvaru obce
Horovce, za uéelom realizacie stavby " Horovece - obecny vodovod " , stavebny
objekt SO 01 Vodovodné rozvody* .

Trasa navrhovaného vodovodného potrubia sa buduje z dévodu dostavby
vodovodu v predmetnej obci a stavba sa svojim umiestnenim dotyka a kriZuje
pozemok podla stavu E KN v zastavanom iizemi obce Horovce , parcelné &islo
1612 zapisanom na LV ¢&. 1292 vo vlastnictve obce Horovee .

KriZovanie cestného telesa predmetnej cesty sa realizuje bezvykopovou
technologiou jej pretlacanim v kumulativnom stani¢eni 0,00 ckm hned’ za
odbockou z cesty 1/19.

Startovacie jamy budi umiestnené na pozemkoch podl'a stavu C KN parcelné
¢. 28/1, 21/1 a 2 evidovanych vo vlastnictve sikromnych os6b, ¢im nebude
obmedzena premavka na predmetnej ceste.

Bod napojenia- Startovacia a cielova jama bude vedena v nespevnenej krajnici cesty
¢. II1/3737 , t, j, za vonkajSou hranou priekopy alebo po pozemkoch vo
vlastnictve sikromnych osob.

Poklopy vodovodnej armatiry budi osadené mimo vozovky , v nespevnenej
krajnici , v zelenom pase tak, aby bola zabezpecena prietoénost’ odvodiiovacej
priekopy cestného telesa cesty.



. O povolenie na zvlastne uzivanie dotknutej cesty podla § 3 ods. 5 zakona &. 135/1961
Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov poziada
stavebnik Okresny iirad Michalovce , odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii.

. Doba docasného zvlastneho uzivania pozemnej komunikécie:

) od 08/2021 do 07/°2023.
. Dobu zvlastneho uzivania podl'a bodu 3 mozno predlzit iba na zaklade pravoplatného
rozhodnutia prislusného cestného spravneho organu o predizeni doby na zvlastne
uzivanie komunikacie po predchadzajiicom suhlase spravcu.

. Spravca podmiefiuje zacatie stavebnych prac uskutoénenim komisionalnej ohliadky
dotknutého Gseku cesty, na ktort stavebnik prizve zodpovedného zistupcu SC KSK
(referent odd. investicii, e-mail: erika.husarova@scksk.sk 0917626 278) v lehote
najneskor S pracovnych dni pred zacatim priac.

Utastnici po spolo¢nej fyzickej prehliadke prevezmi stavbu, po do¢asnom
uzivani cestnej komunikacie, vyhotovia pisomny zidznam, ktorého obsahom bude
aj popis stavebnotechnického stavu cestného telesa, vedeny zapis bude nasledne
slizit’ ako podklad pri prevzati predmetu do¢asného uZivania po ukonéeni pric
medzi stavebnikom a spravcom.

Clanok IV.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Stavebnik sa zavizuje, ze dotknuti cestu bude uzivat' len na ucel a v rozsahu podla
¢l. 1. zmluvy a po dobu platnosti povolenia.

. Realizaciu stavby bude zabezpecovat stavebnik na vlastné naklady.

Stavebnik zodpoveda za bezpecny vykon prace na predmete zvlastneho uZivania a za
bezpetné pracovné prostredie pocas realizacie stavby.

Stavebnik zodpoveda za to, Ze pri realizacii stavby budu dodrzané vietky podmienky
upravené vo vsSeobecne zavdznych predpisoch, najmd v zakone &. 50/1976 Zb.
0 Gzemnom planovani a stavebnom poriadku /stavebny zdkon/ v zneni neskor$ich
predpisov a zdkone ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunik4ciach (cestny zakon)
v zneni neskorsich predpisov.

Stavebnik je povinny dodrzat’ pocas realizacie stavby vsetky podmienky a povinnosti
ulozené mu v rozhodnuti Okresného turadu Michalovce , odbor cestnej dopravy
a pozemnych komunikacii na zvlastne uZivanie cesty pod ¢islom OU-MI - OCDPK
—-2021/010749 - 002 zo dria 03.08.2021, v stanovisku Okresného riaditel’stva PZ,
ODI, Hollého 46, 071 01 Michalovce ¢. ORPZ-MI-ODI1-124-112/2021 zo diia
06.07.2021 , ako aj v stanovisku Spravy ciest Kosického samospravneho kraja pod
Cislom TU-2021/3385-8408 zo diia 16.07.2021 a Uradu KSK .

Stavebnik je povinny zabezpecit, aby priebeh stavebnych prac nezasahoval
negativnym sposobom nad mieru nevyhnutnii pocas realizécie stavby do preméavky na
ceste.

Stavebnik je povinny zabezpecit', aby pri stavebnych pracach nedoslo k znegistovaniu
cesty, jej poSkodeniu, ani uskladfiovaniu stavebného materidlu a vykopanej zeminy
na cestnom telese.

. Stavebnik zodpovedd za Skodu, ktora vznikne v cestnej premavke v stvislosti
s realizaciou stavby tretim osobam.

Stavebnik berie na vedomie, Ze spravca je povinny na zéklade zakona ¢&. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikdciach (cestny zakon) zabezpedit' zjazdnost’ predmetnej cesty
udrzby dotknutého tiseku cesty spravcom.
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12.

13.

1.

Z uvedeného ddvodu sa stavebnik zavizuje, Ze v pripade stavebnej rozostavanosti
stavby podas trvania zimnej udrzby ciest vykona nevyhnutné opatrenia, potrebné na
zamedzenie vzniku pripadnej $kody na stavbe, ktora by mohla vzniknit’ v suvislosti
s vykonavanim udrzby dotknutého tseku cesty spravcom. Spravca za takto vzniknutd
Skodu nezodpoveda.

V pripade, Ze stavebna rozostavanost’ bude pocas zimnej Gdrzby v takom rozsahu,
ktory v useku dotknutom stavbou znemozni alebo obmedzi idrzbu vozovky
Standardne pouzivanymi mechanizmami, stavebnik uhradi spravcovi naviac naklady,
ktoré mu vzniknli uskutoénenim Gdrzby inym ako obvyklym spdsobom.

V pripade, Ze v priebehu realizacie prac nastant okolnosti, ktoré by stavebnikovi
branili zrealizovat’ stavebné prace podla ust. ¢l. TII. bod 1 zmluvy, stanoviska Spravy
ciest KSK alebo Uradu KSK je stavebnik povinny tito skuto&nost bezodkladne
prejednat’ so spravcom a vyziadat’ si jeho predchadzajiici pisomny sihlas na pripadnu
zmenu.

Pre pripad poruSenia tejto povinnosti stavebnikom sa dojednava zmluvna pokuta vo
vyske 700,- €.

Ak stavebnik zrealizuje zmenu stavby bez predchadzajuceho pisomného odsthlasenia
spravcom, je stavebnik povinny na vlastné naklady odstranit’ prisluSna stavebnd
upravu a uviest’ dotknuté cestné teleso do povodného stavu.

Stavebnik sa zavizuje, Ze v lehote najneskor 5 pracovnych dni pred ukoncenim
zvlastneho uZivania vyzve spraveu ( ako v ¢l III. bod 5 zmluvy ) k prevzatiu
predmetu doc¢asného zvlaStneho uZivania.

Uctastnici  vyhotovia pisomny zéznam, ktorého obsahom bude aj popis
stavebnotechnického stavu cestného telesa po ukonceni prac, vratane
fotodokumentacie.

Pre pripad poruSenia povinnosti stavebnika odovzdat’ sprévcovi doCasne uzivanu
komunikaciu podl'a bodu 12 najneskor v posledny dei platnosti povolenia na zvlasStne
uZivanie, je stavebnik povinny zaplatit’ spravcovi zmluvni pokutu vo vyske 50,00 € za
kazdy defi omeskania po¢ntic odo dia nasledujuceho po dni ukoncenia platnosti
povolenia az do dfia zapisniéného odovzdania komunikacie spravcovi.

Clanok V.
Osobitné ujednania

Stavebnik sa zaviizuje, Ze na zrealizovany zasah do cestného telesa cesty ¢. 111/3737
s prisluSenstvom a naslednl stavebni upravu cestného telesa poskytuje na kvalitu
vykonanych prac zaruku 5 rokov, odo diia podpisania zaznamu o prevzati podla Cl.
IV. bod 12 zmluvy. V ramci uvedenej zaru¢nej doby prebera stavebnik zodpovednost’
za vady stavebnotechnického stavu cestného telesa, ktoré vznikni v dosledku nim
realizovanej stavby. Stavebnik sa v ramci zaru¢nej doby zavidzuje pripadné vady na
cestnom telese vyplyvajlice zo zaruky odstranit’ v primeranej lehote uréenej spravcom,
v opatnom pripade vady odstrani spravca sam anahradu opravnenych nakladov
uplatni u stavebnika.

V pripade, Ze stavebnik stavebnymi pracami spdsobil akékol'vek poskodeniu na ceste
¢. 1II/3737 je povinny toto poSkodenie bezodkladne odstranit’ na vlastné naklady.
Stavebnik berie na vedomie, Ze realizuje stavebné prace v ramci cestného telesa, ktoré
aj pri najlepfom Gmysle méze v buducnosti viest k vykazovaniu vzniku porich
nacestnom telese ( narusenie rastlého stavu terénu ¢i rozsirenie jazdného pruhu
cestného telesa ). Jedna sa o vytvaranie trhlin ¢i pokles vozovky, ktory mdze nastat
napr. vplyvom konsolidacie vrstiev nasypu pri rozsireni jazdného pruhu.



V pripade vaznejsieho poskodenia cestného telesa je stavebnik povinny spracovat’ na
vlastné naklady aj projektovi dokumentdciu opravy v zmysle aktualne platnych
noriem a TP, ktord odsuthlasi so spravcom.

3. V pripade buducej opravy cesty €. I1I/3737. pri ktorej dojde k zmene vy3ky nivelety
vozovky, je stavebnik na zdklade vyzvy spravcu povinny zrealizovat' v pripade
potreby vySkovu Gpravu zariadeni, ktoré su uloZené v cestnom pozemku na vlastné
naklady.

4. Stavebnik sa zavizuje, Zze ak prevedie vlastnictvo stavby na tretiu osobu, zaroven
postupi na budiceho vlastnika stavby aj opravnenia azavizky ztejto zmluvy
po predchadzajicom pisomnom sthlase spravcu. Ak k u¢innému prevzatiu opravneni
a zavazkov buducim vlastnikom stavby neddjde, je spravca nad’alej opravneny
vyzadovat splnenie zavizkov od stavebnika a stavebnik je povinny ich plnit’.

Clanok VI.
Zaverefné ustanovenia

1. Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnym stranami
a ucinnost’ nasledujicim diiom po dni jej zverejnenia na webovom sidle podla
osobitného predpisu.

2. Ukastnici sa dohodli, Ze ich zavizkovy vztah vyplyvajuci z tejto dohody sa spravuje
na zéklade §-u 262 ustanoveniami Obchodného zékonnika.

3. Akékol'vek zmeny adoplnenia tejto zmluvy sa musia uskuto¢nit vo forme
ocislovanych pisomnych dodatkov.

4. Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, v dvoch vyhotoveniach pre
kazdého z ucastnikov.

5. Zmluvné strany vyhlasuji a svojim podpisom potvrdzuju, ze tato zmluva nebola
uzatvorena v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok, Ze jej jednotlivym
ustanoveniam porozumeli, tieto s prejavom ich skuto¢nej. vaznej a slobodnej vole
a zavdzuju sa ich dobrovolne plnit’.

V Kosiciach diia: % - 70-92 p,(7 V Horovciach dna: $9. W
Spravca: Stavebnik:
Doc. Ing. Anton Tris¢ PhD., MBA Erik Timko
generalny riaditel’ starosta
Sordvr c'ast

W& - -
-\o.:lr_ké.'v ) n-4vneho kraja



