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A. Sprievodná správa 
 

1 Identifikačné údaje 
      Názov   stavby Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu  
 v obci Horovce 
      Investor:                                                 Obec Horovce, Horovce č.25, 072 02                                                                              

 

      Miesto   stavby k.ú.Horovce 

      Číslo   parcely 1 

      Súpisné číslo stavby                              25 

      Zodpovedný projektant                       Ing.Alžbeta Kočišová, ul.Špitálska 5, 071 01 Michalovce 

     

2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a prevádzku budovy 
 
Parcelné číslo                                        1 

     Celkový počet objektov                       1    Obecný úrad 
      Počet riešených objektov                   1    Obecný úrad 

       Počet  nadzemných  podlaží  2 

       Sklon strechy 25° 

       Výška  od ±0,000 +5,984 a +7,088 m 

       Úžitková  plocha prízemia 126,75 m2
 

       Úžitková plocha poschodia               127,47 m² 

       Zastavaná   plocha 156,94 m2
 

       Spôsob uskutočňovania stavby         dodavateľský  
 

3 Prehľad východiskových podkladov 
       Podklady: 
• Požiadavky investora 
• Skutočné zameranie stavby 

• www.katasterportal.sk –informácie o číslach parciel, výpis listu vlasníctva 

 
Prieskumy: 
Na pozemku p.č.1 bola vykonaná obhliadka. Cieľom ktorej bolo zistenie skutočnej realizácie 
stavby z urbanistického, architektonicko-dispozičného a stavebno-technického hľadiska. 
Prieskumy a diagnostikastavebných konštrukcií sa vykonala vizualnými metódami .Skladby 
konštrukcií ako aj materiálové riešenie bolo možné identifikovať vizuálne, niektoré boli 
identifikované na základe zadavateľa projektovej dokumentácie. 
 

4 Zdôvodnenie stavby a technických cieľov 
          Na základe požiadaviek zadavateľa a enegetického auditu sa v projektovej dokumentácie   rieši: 
• Zateplenie obvodového plášťa obecnej budovy Obecného úradu kontaktným zatepľovacím 

systémom 
• Zateplenie stropov a stien 
• Zámena vykurovania z lokálnych vykurovacích telies, za centrálne vykurovanie využívajúce 

obnoviteľnú energiu so zdrojom tepla, tepelné čerpadlo typ vzduch-voda. Zavedenie   
ekvitermickej regulácie v budove s termostatickým vyregulovaním systému. 

• Zámena zdroja prípravy teplej vody z lokálneho zásobníkového elektrického ohrievača, za      
centrálny zdroj využívajúci obnoviteľnú energiu. Inštalácia tepelného čerpadla typ vzduch-voda so 
zásobníkovým ohrevom 

• Zámena časti pôvodného osvetlenia za osvetlenie využívajúce technológiu LED. 
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• Stavebné úpravy vyplývajúce z navrhovaných zmien. 
• Výmena okien a dverí v celom rozsahu 

              Členenie stavby na prevádzkové a stavebné objekty 

  Stavebné objekty: 
  SO 01     Architektonicko-stavebná časť 
  SO 02     Zdravotechnika 
  SO 03     Ústredné vykurovanie 
  SO 04     Bleskozvod  

          SO 04.1  Elektroinštalácia  
 

5 Vecné a časové väzby na okolie a súvisiace investície 
 
Predmetný  objekt  je využívaný ako obecná budova –obecný úrad.  V rámci navrhovaných zmien 
nedôjde k zmene účelu objektu. Navrhované úpravy sa budú realizovať za plnej prevádzky 
objektu. 
Cieľom navrhovaných zmien je zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci 
Horovce. 
 

6 Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom objektu bude Obec  Horovce bude investor. 
 

7 Celková doba výstavby, zahájenie a ukončenie stavby 

Investor má záujem čo najskoršie začatie stavebných prác a ukončenie v čo najkratšom čase. 

 
8 Starostlivosť o životné prostredie 

Výstavba objektu nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie. Všetky navrhované    
materiály sú zdravotne a hygienicky nezávadné. Splaškové vody sú odvádzané existujúcou  prípojkou 
kanalizácie do obecnej  kanalizácie. Počas realizácie stavby je potrebné zabezpečiť bezpečnosť okolia 
ako aj čistotu miestnej príjazdovej komunikácie na stavenisko. Pracovníci, ktorí sa zúčastnia procesu 
výstavby musia byť poučený o BOZP. Stavebný odpad a odpad, ktorý vznikne počas výstavby bude 
dočasne uskladnený na stavenisku, na mieste nato vyhradenom, v kontajneri, ktorý bude podľa 
potreby odvážaný na miestnu skládku TKO, podľa určenia miestneho úradu životného prostredia. Po 
dokončení stavby bude vytvorená plocha určená na okrasnú zeleň a trávnaté plochy.  

9 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

V priebehu výstavby je potrebné dodržať BOZP. Počas výstavby je potrebné dodržať stanovené 
technologické predpisy a k nim prislúchajúce bezpečnostné prepisy pre výstavu. Pracovníci pracujúci 
na  stavbe musia  byť  poučení o  BOZP  a  musia  prejsť školením  a kurzom prvej pomoci. Všetci 
ľudia, ktorí sa budú pohybovať po stavbe musia mať nasadenú prilbu, musia mať reflexnú vestu a 
ochranné prostriedky určené na výkon ich práce. Elektrické zariadenia a stroje je ešte pred spustením 
nutné skontrolovať vizuálne aj mechanicky. Za poriadok a bezpečnosť na stavbe počas realizácie 
zodpovedá stavbyvedúci (stavebník, stavebný dozor). 
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B. Súhrnná technická správa 

 
1 Charakteristika pozemku 

Pozemok, na ktorom sa nachádza objekt obecného úradu je rovinatý. Ďalšie objekty sa 
nenachádzajú v tesnej blízkosti. Prístup ku všetkým fasádam objektu je voľný. Pozemok je oplotený. 

   V tesnom okolí objektu sú povrchy spevnené a nespevnené. 

2 Architektonicko-urbanistické riešenie stavby 

Z hľadiska urbanistického objekt ostáva bez zmien, nakoľko jeho osadenie a začlenenie je pevné a 
dané súčasným stavom. 

Z hľadiska architektonického sa jedná jedine o zmenu farebného riešenia, včetne výmeny krytiny. 
Architektonické riešenie je vo výkresoch pohľadov-navrhovaný stav. Zmenou architektonického 
riešenia sa docielí oživenie a zlepšenie celkového vzhľadu riešeného objektu. 
Z architektonického hľadiska je objekt v súlade s okolitou zástavbou. Stavba nebude mať 
nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Technická vybavenosť územia 

    Objekt je napojený vlastnými prípojkami vody, kanalizácie, plynu a elektriny na obecné inžinierske 
siete (STL plynovod ,kanalizácia vodovod a  elektrický    rozvod. V rámci výstavby tieto prípojky 
ostávajú existujúce. 

3 Práce a konštrukcie HSV 
  
 Zemné práce 
Výkopové práce  sa prevedú strojovo s ručným začistením základovej škáry. Výkopové práce sa 
prevedú v bez zrážkovom období.  
Výkopy sa vymerajú a prevedú podľa výkresu základov. Všetky zemné a výkopové práce je potrebné 
riešiť v súlade s platnou normou STN 73 30 50 Zemné práce. 

 Základové konštrukcie 

Základy sú riešené len pod rampou pre imobilné osoby. Šírka základových páso je 400mm.Výška 
základov sa uvažuje do nezamrznej hĺbky. Úroveň základovej škárky voči priľahlému upravenému 
terénu v každom mieste musí byť v nezámrznej hĺbke t.j. 800 mm . Pred betónovaním musí byť 
základová škára začistená a suchá. Základová škára musí byť v rastlej zemine, nie v navážke alebo 
humusovitej vrstve. 

  
 Zvislé nosné konštrukcie 

Novonavrhované priečky  sa vymurujú z pórobetónových tvárnic YTONG (P4-500) hr. 100,150mm, na 
tenkovrstvovú lepiacu maltu. Pod prvý rad tehál na prízemí sa za tepla uloží asfaltový pás Hydrobit V60 
S35 s presahom 10 cm na obe strany. Pred uložením asfaltového pásu sa podklad očistí a ošetrí 
asfaltovým penetračným náterom.  

Pri realizácii muriva je nutné dodržať technologické predpisy daného výrobcu. 

 
 Vodorovné nosné konštrukcie 

Nad novonavrhovanú nadokenné a naddverové preklady budú  riešene keramickými predpätými prekladmi 
KPP. 
Pri realizácii je nutné dodržať technologické predpisy daného výrobcu. 
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 Strešná konštrukcia 

Objekt je zastrešený sedlovou strechou so sklonom približne 25°. Nosnú konštrukciu strechy tvorí 
krovová konštrukcia. Krovová konštrukcia ostáva existujúca. Strecha sa prekryje navrhovanou 
strešnou krytinou lakoplastovým plechom. Navrhované riešenie bolo doporučené energetickým 
auditom,  z dôvodu zvýšenia účinnosti obecnej budovy. Rímsa a štít sa uzatvorí lakoplatovým 
plechom, ktorý je príslušenstvom k strešnej krytine. 

  Na streche sa osadí bleskozvod.  Prestupy na streche sa budú riešiť systémovými tvarovkami krytiny. 
Osadia sa vetracie škridle a systémové plechové snehové zábrany. Voda zo strechy sa bude odvádzať 
strešnými plastovými  žľabmi a zvodmi na terén investora.  

 
 Komínový systém 

V objekte je vybudovaný komín, ktorý nebude využívaný. Zdrojom pre vykurovanie je 
novonavrhovanú tepelné čerpadlo typ vzduch-voda.  

 

4 Práce a konštrukcie PSV 

 Vnútorné deliace konštrukcie 

Deliace priečky na prízemí sú navrhnuté z pórobetónových tvárnic YTONG hr. 125, 100 mm na 
tenkovrstvovú lepiacu maltu. Spoje priečok k nosnej stene a stropnej konštrukcií riešiť systémovým 
pružným pripojením. 

Pri realizácii muriva je nutné dodržať technologické predpisy daného výrobcu. 

 
 Úpravy povrchov 

Vnútorné a vonkajšie omietky 
V exteriéri sú naprojektované silikónové omietky.  Podklad je potrebné napenetrovať základným 
náterom. Fasáda budovy je kontaktne zateplená doskami z EPS 70 F hrúbky 160 mm. Všetky omietky 
musia byť spracované na základe  technologického predpisu firmy. 
Všetky rohy (interiér aj exteriér) sa opatria rohovými omietacími lištami. Sokel fasády sa opatrí  
zakladacou lištou. 
V mieste styku omietky s okenným a dverným rámom sa osadí okenný a dverový dilatačný profil pre 
omietky. 
Pred omietaním sa polystyrénové dosky železobetónových prekladov celoplošne opatria 
tenkovrstvovou  stierkovacou   maltou    v   dvoch   vrstvách  a sklotextilnou sieťkou hrúbka 3 – 4 mm. 
Všetky styky rozdielnych materiálových podkladov sa pred omietaním opatria tenkovrstvovou 
stierkovacou maltou a sklotextilnou sieťkou minimálne 30 cm na obe strany za miesto styku. 

 

Vnútorné a vonkajšie obklady 
Vnútorné obklady  sú  keramické výšky 2,1m.  a sú  prevedené  s  aplikáciou  rohových,  prechodových 
a nárožných profilov. Obklady sú situované v navrhovanom hygienickom zariadení. Ostatné omietky 
ostávajú existujúce. Pod keramický obklad sa aplikuje stierková hydroizolácia. 
 
Podlahy 

Nové podlahy sú riešené len na prízemí, vo vykurovacej časti. Dôvodom je dodatočne zateplenie 

podláh, po doporučení v energetickom audite. V kanceláriach je navrhovaná našľapná vrstva 

laminátová podlaha, ktorá sa uloží na systémovú separačnú podložku. Na chodbe a v sociálnom 

zariadení  sú pokryté keramickou dlažbou.  
Podlaha na rampe pre imobilná osoby a vstupnej  terase je navhnutá keramická, mrazuvzdorná. 
Betónová dlažba odkvapového chodníka sa uloží v spáde, v smere od obecného úradu. Každá vrstva 
odkvapového chodníka sa zhutní vibračnou doskou. Pozdĺž odkvapového chodníka sa osadia 
betónové záhradné obrubníky ukladané na betónový základ. 
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Maľby a nátery 
 
Vnútorné maľby na stenách sa očistia od prachu a nečistôt. Pred nanášaním vnútornej farby sa steny 
natrú penetračným náterom. 

  
 Izolácie 

Hydroizolácie 
Soklové murivo sa opatrí zvislou hydroizolačnou vrstvou – asfaltový pás (alt. náterová asfaltová 
hydroizolácia) na premennú výšku 35 cm voči upravenému terénu. Ochrana omietky v  styku    s 
odkvapovým chodníkom sa zabezpečí vložením nopovej fólie. V  skladbe  strešnej  konštrukcií  je  
navrhnutá  parozábrana  a postrešná hydroizolačná folia.   
Pri realizácii izolácií je nutné dodržať technologické predpisy daného výrobcu. 

 

Tepelné a zvukové izolácie 
 
V podlahe na prízemí sú navrhnuté tepelnoizolačné dosky EPS  hr.50 mm. 
Strešná konštrukcia je zateplená tepelnoizolačnými doskami EPS hr.v priemere 300mm. 
Do ostení a nadpraží okien a dverí sa použije doska z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm. Celá 
fasáda sa zateplí kontaktným zatepľovacím systémom s EPS 70 F hr.160mm. 
  
 Výplňové konštrukcie 

Okenné konštrukcie sú komplet vymenené, na základe doporučenia energetického auditu. Okná sú 
navrhnuté plastové s izolačným trojsklom Ug=0,7 W/m2.K a teplým dištančným rámčekom. Súčasťou 
dodávky okien budú vnútorné a vonkajšie parapety. Farba sa uvažuje antracit. V styku muriva a 
okenného rámu sa z interiérovej strany osadí systémová parotesná páska a z exteriérovej strany 
systémová paropriepustná páska. 

Novonavrhované vnútorné dvere drevotrieskové fóliované, osadené do obložkových zárubní. 

Pred výrobou je potrebné skontrolovať a zamerať stavebné otvory. 

 
 Stolárske konštrukcie 

      Vnútorné dvere drevotrieskové fóliované, osadené do obložkových zárubní.  
 

 Klampiarske konštrukcie 
 
Navrhovaná strešná krytina je lakoplastový plech. V existujúcom zložení strešného plášťa absentuje 
strešná fólia, ktorú je potrebné zrealizovať.   
Prestup kanalizačnej stúpačky nad strechu sa  bude riešiť systémovou tvarovkou. Vonkajšie parapety 
sú plastové a sú súčasťou dodávky okien. Voda zo strechy sa bude odvádzať strešnými žľabmi a zvodmi 
na terén.  
 

5 Technické vybavenie 

  Vykurovanie 
Zámena vykurovania z lokálnych vykurovacích telies, za centrálne vykurovanie využívajúce 

obnoviteľnú energiu so zdrojom tepla, tepelné čerpadlo typ vzduch-voda o výkone 10,3kW. 
 Spotrebiče sú vybavené obehovým čerpadlom, teplomerom, tlakomerom,  a odvzdušnením.  Zavedenie 
ekvitermickej regulácie v budove s termostatickým vyregulovaním systému. 
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 Príprava teplej vody 

Teplá voda  sa bude pripravovať v zsobníkovom ohrievači 170 l integrovanom v tepelnom čerpadle 

  
 Vodovod 

            Rozvod  vody do novonavrhovaného sociálneho zariadenia, bude napojený na existujúcí rozvod vody 
v objekte.  

  
 Kanalizácia 

Splášková vody z navrhovaných zariaďovacích predmetov  bude zvedená do existujúceho rozvodu 
kanalizácie  v objekte. 

  
 Plynoinštalácia 

  
   Existujúce plynové topidlá rozvody plynu budú  demontované. Objekt nebude plynofikovaný. Prípojka 
plynu ostáva existujúca, ale zablendovaná.   
  

       Elektroinštalácia  
  
 Dôjde k zámene časti pôvodného osvetlenia za osvetlenie využívajúce technológiu LED. 

 

   Vetranie 

  Je prirodzené, oknami.  

 
6 Dopravné né riešenie:  

Prístup na stavenisko bude z  obecnej  komunikácie , cez vybudovaný vjazd na pozemok.  

 
7 Odpadové hospodárstvo 

Predmetná stavba resp. práce súvisiace s uvoľnením staveniska a jeho prípravou k výstavbe bude 
mať minimálny dopad na životné prostredie v danej lokalite. Tento vplyv súvisí s charakterom a 
rozsahom stavebnej činnosti. Samotné, navrhované objekty zariadenia staveniska, nebudú mať 
zásadne negatívny dopad na životné prostredie,   v zmysle § 8, Stavebného zákona nebudú mať 
zásadne negatívne účinky a vplyvy, nebudú produkovať  škodlivé  exhalácie,  hluk,  teplo,  otrasy,  
vibrácie,  prach,  zápach,  oslňovanie     a zatieňovanie, nebudú zhoršovať životné prostredie na 
stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru resp. nad mieru povolenú vydaným stavebným povolením. 
Navrhovaná organizácia výstavby obnovy rešpektuje Zákon č. 24/2006 Zb. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovaný rozsah prác v plnom rozsahu 
rešpektuje podmienky obsiahnuté v Zákone č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, v znení Zákona č. 103/1990 Zb., Zákona č. 262/1992 Zb. a Zákona č. 229/1997 Zb. 
Vzhľadom na charakter navrhovanej výstavby  s potrebou vypracovania Plánu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, v zmysle Zákona č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko, z 24. 05. 2006, projektant  neuvažuje.  Navrhovaná  organizácia  
výstavby v plnom rozsahu rešpektuje všetky požiadavky obsiahnuté v predmetnom zákone. 

 
Počas stavebnej činnosti bude vybraný dodávateľ stavby rešpektovať : 

- Vyhlášku č. 283/2001 Z.z. a Vyhlášku č. 284/2001 Z.z. o odpadoch 

- Zákon č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Zákon č. 478/2002 Zb. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. 

z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 
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- Zákon č. 17/92 Zb. o životnom prostredí 

- Zákon č. 31/95 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami 

- Zákon č. 32/95 Zb., ktorým sa vyhlasuje úplne znenie Zákona č. 134/92 Zb 

- Zákon č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny 

- Zákon č. 96/ 92 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu 
 
Likvidácia odpadov 
( nakladanie s odpadmi vznikajúcimi počas výstavby resp. prevádzke ) 

 
Odpady budú vznikať vo dvoch časových etapách 

- Odpady vznikajúce pri stavebných prácach 
- Odpady vznikajúce po uvedení stavby do prevádzky 

Odpady vzniknuté pri stavebných prácach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Zneškodnenie odpadov 

 

Producenti odpadov budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený 
zmluvne. V zmluve o dielo s jednotlivými dodávateľmi stavebných prác budú stanovené podmienky 
nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zneškodnenia. 

Dodávatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodnení. 

Práce s azbestovými odpadmi je treba zabezpečiť odbornou firmou. 
 

Odpady vznikajúce po uvedení stavby do prevádzky. 
 

Bude sa jednať o odpady vznikajúce v súvislosti s prevádzkou a údržbou objektu. 
 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov odpadu Kat.odpad 
u 

Množ. odpadu 

t. r -1 

spôsob 
zneškod. 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 8,0 2 

 

 Spôsob zneškodnenia odpadov : 
1 Zhromažďovanie v zberných nádobách, zmluvné zneškodnenie z možnosťou            

materiálového zhodnotenia 

2             Zhromažďovanie a odvoz na skládku 
3 Zhromažďovanie v sklade NO /vyhradený kontajner/, zabezpečené zmluvné 

zneškodňovanie 
 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov odpadu Kat.odpadu Množ. odpadu t. 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,45 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,3 

15 01 10 Obaly obsah. zvyšky neb. látok N 0,08 

17 02 01 Drevo O 0,1 

17 03 02 
Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 

17 03 01 
O 0,02 

17 04 05 Železo a oceľ O 0,17 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb O 1,8 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 1,0 

 



 

 

 


